



PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 980918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI ROGERIO

CONCORRÊNCIA 90002/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra objetivando a execução de obra de instalação elétrica no ginásio de esportes Irmã Florentina, Escola Municipal Irmã Florentina, nova sede da secretaria de Educação e CRAS, de acordo com Termo de Referência/Memorial Descritivo e projetos.		
Entrega de propostas:	De 15/03/2024 às 08:00 até 01/04/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/04/2024 às 10:18:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
01/04/2024 às 10:18:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL DA GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FLORENTINA, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.

Valor estimado: R\$ 71.972,5700 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,0000

Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.474.***-0 - MARCOS RIBEIRO para K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91, melhor lance: R\$ 45.700,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.628.344/0001-91 - K E G ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45.700,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
13.732.493/0001-04 - MKI CLIMATIZACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71.972,5700	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
49.467.115/0001-80 - ALK ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 68.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
48.867.944/0001-97 - 48.867.944 FABRICIO BORGES MARTINS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 70.900,5000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
19.516.782/0001-44 - BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71.972,5700	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.970,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.868.556/0001-53 - ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71.972,5600	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5600 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.101.531/0001-73 - MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.281.622/0001-10 - PHS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.972,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
53.564.162/0001-19 - NOVA MINAS ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71.972,5700	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
40.474.563/0001-36 - S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.191.110/0001-37 - MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 72.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.083.555/0001-40 - CERTA CONSULTORIA TECNICA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71.972,5700	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
09.572.117/0001-14 - VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64.775,3100	-
Valor proposta: R\$ 71.972,5700 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:00:17	09.572.117/0001-14	R\$ 67.900,0000
01/04/2024 09:00:35	49.467.115/0001-80	R\$ 67.800,0000
01/04/2024 09:00:47	09.572.117/0001-14	R\$ 67.700,0000
01/04/2024 09:01:04	01.324.865/0001-76	R\$ 65.000,0000
01/04/2024 09:01:10	09.572.117/0001-14	R\$ 64.900,0000
01/04/2024 09:01:23	49.467.115/0001-80	R\$ 64.500,0000
01/04/2024 09:01:34	35.281.622/0001-10	R\$ 63.000,0000
01/04/2024 09:01:41	09.572.117/0001-14	R\$ 62.900,0000
01/04/2024 09:02:02	49.467.115/0001-80	R\$ 62.400,0000
01/04/2024 09:02:09	09.572.117/0001-14	R\$ 62.300,0000
01/04/2024 09:02:21	29.753.587/0001-91	R\$ 62.200,0000
01/04/2024 09:02:29	49.467.115/0001-80	R\$ 62.100,0000
01/04/2024 09:02:43	13.628.344/0001-91	R\$ 62.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:02:56	09.572.117/0001-14	R\$ 61.900,0000
01/04/2024 09:04:04	20.066.677/0001-30	R\$ 64.775,3100
01/04/2024 09:04:27	49.467.115/0001-80	R\$ 61.500,0000
01/04/2024 09:04:34	13.628.344/0001-91	R\$ 61.400,0000
01/04/2024 09:04:39	09.572.117/0001-14	R\$ 61.300,0000
01/04/2024 09:05:57	49.467.115/0001-80	R\$ 61.200,0000
01/04/2024 09:06:09	09.572.117/0001-14	R\$ 61.100,0000
01/04/2024 09:06:30	40.474.563/0001-36	R\$ 62.000,0000
01/04/2024 09:06:36	48.867.944/0001-97	R\$ 70.990,0000
01/04/2024 09:06:55	13.628.344/0001-91	R\$ 61.000,0000
01/04/2024 09:06:59	09.572.117/0001-14	R\$ 60.900,0000
01/04/2024 09:07:36	29.753.587/0001-91	R\$ 61.000,0000
01/04/2024 09:07:59	13.628.344/0001-91	R\$ 60.800,0000
01/04/2024 09:08:03	09.572.117/0001-14	R\$ 60.700,0000
01/04/2024 09:08:06	01.324.865/0001-76	R\$ 60.000,0000
01/04/2024 09:08:10	09.572.117/0001-14	R\$ 59.900,0000
01/04/2024 09:08:14	49.467.115/0001-80	R\$ 59.500,0000
01/04/2024 09:08:27	09.572.117/0001-14	R\$ 59.400,0000
01/04/2024 09:08:45	01.324.865/0001-76	R\$ 59.000,0000
01/04/2024 09:08:53	13.628.344/0001-91	R\$ 58.900,0000
01/04/2024 09:08:55	49.467.115/0001-80	R\$ 58.500,0000
01/04/2024 09:09:00	09.572.117/0001-14	R\$ 58.400,0000
01/04/2024 09:09:34	49.467.115/0001-80	R\$ 57.500,0000
01/04/2024 09:09:38	09.572.117/0001-14	R\$ 57.400,0000
01/04/2024 09:10:16	49.467.115/0001-80	R\$ 57.000,0000
01/04/2024 09:10:21	09.572.117/0001-14	R\$ 56.900,0000
01/04/2024 09:10:50	49.467.115/0001-80	R\$ 56.800,0000
01/04/2024 09:10:59	09.572.117/0001-14	R\$ 56.700,0000
01/04/2024 09:11:35	49.467.115/0001-80	R\$ 56.000,0000
01/04/2024 09:11:41	09.572.117/0001-14	R\$ 55.900,0000
01/04/2024 09:11:44	01.324.865/0001-76	R\$ 55.800,0000
01/04/2024 09:11:52	09.572.117/0001-14	R\$ 55.700,0000
01/04/2024 09:12:22	29.753.587/0001-91	R\$ 56.000,0000
01/04/2024 09:12:37	49.467.115/0001-80	R\$ 55.500,0000
01/04/2024 09:12:42	09.572.117/0001-14	R\$ 55.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:13:00	49.467.115/0001-80	R\$ 55.000,0000
01/04/2024 09:13:06	09.572.117/0001-14	R\$ 54.900,0000
01/04/2024 09:13:52	49.467.115/0001-80	R\$ 54.700,0000
01/04/2024 09:14:52	29.753.587/0001-91	R\$ 55.000,0000
01/04/2024 09:15:42	49.467.115/0001-80	R\$ 54.600,0000
01/04/2024 09:17:12	13.628.344/0001-91	R\$ 54.500,0000
01/04/2024 09:17:20	49.467.115/0001-80	R\$ 54.400,0000
01/04/2024 09:17:45	13.628.344/0001-91	R\$ 54.300,0000
01/04/2024 09:17:54	49.467.115/0001-80	R\$ 54.000,0000
01/04/2024 09:19:14	13.628.344/0001-91	R\$ 53.900,0000
01/04/2024 09:19:18	49.467.115/0001-80	R\$ 53.500,0000
01/04/2024 09:20:03	13.628.344/0001-91	R\$ 53.400,0000
01/04/2024 09:20:11	49.467.115/0001-80	R\$ 53.000,0000
01/04/2024 09:20:11	01.324.865/0001-76	R\$ 53.990,0000
01/04/2024 09:21:34	29.753.587/0001-91	R\$ 54.000,0000
01/04/2024 09:21:41	17.101.531/0001-73	R\$ 62.000,0000
01/04/2024 09:21:48	49.467.115/0001-80	R\$ 52.900,0000
01/04/2024 09:22:21	13.628.344/0001-91	R\$ 52.000,0000
01/04/2024 09:22:33	49.467.115/0001-80	R\$ 51.000,0000
01/04/2024 09:22:57	17.101.531/0001-73	R\$ 61.900,0000
01/04/2024 09:23:06	49.467.115/0001-80	R\$ 50.900,0000
01/04/2024 09:23:28	13.628.344/0001-91	R\$ 50.000,0000
01/04/2024 09:23:47	49.467.115/0001-80	R\$ 49.900,0000
01/04/2024 09:23:49	29.753.587/0001-91	R\$ 51.000,0000
01/04/2024 09:24:28	13.628.344/0001-91	R\$ 49.800,0000
01/04/2024 09:24:38	49.467.115/0001-80	R\$ 49.700,0000
01/04/2024 09:25:25	13.628.344/0001-91	R\$ 49.600,0000
01/04/2024 09:25:43	49.467.115/0001-80	R\$ 49.500,0000
01/04/2024 09:26:55	29.753.587/0001-91	R\$ 50.000,0000
01/04/2024 09:28:05	01.324.865/0001-76	R\$ 49.000,0000
01/04/2024 09:28:38	49.467.115/0001-80	R\$ 48.900,0000
01/04/2024 09:28:53	01.324.865/0001-76	R\$ 48.000,0000
01/04/2024 09:29:24	13.628.344/0001-91	R\$ 47.900,0000
01/04/2024 09:30:23	01.324.865/0001-76	R\$ 47.000,0000
01/04/2024 09:30:47	13.628.344/0001-91	R\$ 46.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/04/2024 09:32:05	01.324.865/0001-76	R\$ 46.000,0000
01/04/2024 09:33:48	13.628.344/0001-91	R\$ 45.900,0000
01/04/2024 09:35:42	01.324.865/0001-76	R\$ 45.800,0000
01/04/2024 09:37:14	13.628.344/0001-91	R\$ 45.700,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/04/2024 09:39:15	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/04/2024 10:31:10	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2024 10:41:10.
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	01/04/2024 10:31:32	Bom dia!!! Peço a gentileza que seja encaminhado a documentação solicitada no edital para habilitação.
pelo participante 13.628.344/0001-91	01/04/2024 10:33:13	Bom dia! Ok.
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	01/04/2024 10:45:57	Sr. Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 03/04/2024. Justificativa: Peço a gentileza que seja encaminhado a documentação solicitada no edital para habilitação.
pelo participante 13.628.344/0001-91	01/04/2024 17:27:28	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:28 de 01/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91.
pelo participante 13.628.344/0001-91	01/04/2024 17:29:13	Boa tarde, documentos enviados.
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	02/04/2024 15:17:30	Boa tarde!!! Agradeço o envio da documentação, realizada análise, constatou a ausência dos itens solicitados no edital sendo os itens 14.8.5.1.; 14.8.5.2., também ausência de assinatura na Declaração de Conhecimento item 15.8 "r.I". De acordo com o item 14.8.2.2, peço a gentileza que seja anexado os referidos documentos.
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	02/04/2024 15:21:28	Sr. Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 04/04/2024. Justificativa: Realizada análise, constatou a ausência dos itens solicitados no edital sendo os itens 14.8.5.1.; 14.8.5.2., também ausência de assinatura na Declaração de Conhecimento item 15.8 "r.I". De acordo com o item 14.8.2.2, peço a gentileza o envio da documentação complementar..
pelo participante 13.628.344/0001-91	03/04/2024 11:58:58	Bom dia, segue anexo os documentos solicitados.
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	04/04/2024 11:45:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 04/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91.
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	09/04/2024 10:03:27	Sr. Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Bom dia!!! Da análise da documentação enviada constatou a ausência da planilha orçamentaria solicitada no item 14.8.5.1 "a", peço a gentileza que se elabore e anexe ao sistema. Desde já agradeço. .
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	10/04/2024 11:45:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 10/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91.
pelo participante 13.628.344/0001-91	17/04/2024 09:41:58	Bom dia, posso anexar a planilha orçamentária ?
pelo participante	19/04/2024 14:04:46	Bom dia, tudo bem? Posso enviar a planilha? Dia 03/04 foram enviados os documentos, dia 04/04

Responsável	Data/Hora	Mensagem
13.628.344/0001-91	19/04/2024 14:04:46	o aviso de encerramento para anexar, e somente no dia 09/04 o pedido da planilha orçamentária... Tínhamos tudo pronto dos anexos, só não percebemos que não tinha ido o anexo junto
pelo participante 13.628.344/0001-91	19/04/2024 14:10:51	Até achamos que estava tudo certo e tinha finalizado o processo
Sistema para o participante 13.628.344/0001-91	23/04/2024 08:45:03	Sr. Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/04/2024. Justificativa: Bom dia!!! peço a gentileza que seja anexado a planilha..
pelo participante 13.628.344/0001-91	23/04/2024 16:13:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:34 de 23/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91.
Sistema	24/04/2024 15:01:24	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 15:11:24.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
01/04/2024 09:00:04	Item aberto para lances.
01/04/2024 09:39:15	Item com etapa aberta encerrada.
01/04/2024 09:39:15	Item encerrado para lances.
01/04/2024 10:31:10	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 45.700,0000.
01/04/2024 10:45:57	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/04/2024 11:45:00. Motivo: Peço a gentileza que seja encaminhado a documentação solicitada no edital para habilitação..
01/04/2024 17:27:28	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 finalizou o envio de anexo.
02/04/2024 15:21:28	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/04/2024 11:45:00. Motivo: Realizada análise, constatou a ausência dos itens solicitados no edital sendo os itens 14.8.5.1.; 14.8.5.2., também ausência de assinatura na Declaração de Conhecimento item 15.8 "r.I". De acordo com o item 14.8.2.2, peço a gentileza o envio da documentação complementar..
09/04/2024 10:03:27	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 11:45:00. Motivo: Bom dia!!! Da análise da documentação enviada constatou a ausência da planilha orçamentaria solicitada no item 14.8.5.1 "a", peço a gentileza que se elabore e anexe ao sistema. Desde já agradeço. .
23/04/2024 08:45:03	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/04/2024 12:00:00. Motivo: Bom dia!!! peço a gentileza que seja anexado a planilha..
23/04/2024 16:13:34	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 finalizou o envio de anexo.
24/04/2024 15:01:24	Fornecedor K E G ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.628.344/0001-91 foi habilitado.
24/04/2024 15:52:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.